

ДОГОВОР

№ 93-447/20.02 2015 г.

Днес, 20.02.2015 г. в гр.Божурище, между

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ, със седалище и адрес на управление: област Софийска, община Божурище, п.к. 2227 гр. Божурище, бул. "Европа", № 85, ЕИК 000776071, представлявана от **Аспарух Аспарухов – Кмет на Община Божурище** и **Благиния Герасимова – Началник отдел „ФБЧР“**, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и **„МОСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ДЗД**, ЕИК: 176821812, със седалище и адрес на управление: гр.Перник, п.к. 2304, кв."Изток" ул."Ленински проспект" №1, ет.3, представлявано от Иво Тонев Гаджов, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, по реда на глава осма „а“ от ЗОП (CPV кодове - 71322300 и 45221110), се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши: **„Инженеринг (изготвяне на работни проекти, изпълнение на СМР и авторски надзор) за обект: “Неотложни възстановителни работи по реконструкция на пътен мост на р. Беличка в мах. Бобен на с. Хераково, община Божурище”**”, в съответствие с Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, явяващи се неразделна част от настоящия договор.

(2) Възложената задача следва да се изпълни, в съответствие с указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изискванията на действащото законодателство.

II. СРОКОВЕ

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие до издаване на разрешение за ползване и включва:

1. Срок за изпълнение на поръчката: 115 (сто и петнадесет) календарни дни, в това число:

1.1. Срок за изготвяне на Работен инвестиционен проект: 10 (десет) календарни дни от подписване на договор.

1.2. Срок за изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор: 105 (сто и пет) календарни дни от откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж с акт Образец 2а, съгласно приложен Линеен график.

(2) Срокът за изпълнение спира да тече, от момента на съставяне на приемо-предавателен протокол за предадения на Възложителя работен инвестиционен проект и се възобновява, при съставяне на „Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура” – (Протокол/Акт образец №2а).

